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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9840 Anuncio  sobre  la  rectif icación  del  Acuerdo  del  Consejo  de
Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, de Alcobendas,
S.A.,  de  fecha  20  de  febrero  2012,  por  el  que  se  hace  pública  la
convocatoria para la adjudicación del contrato de ejecución de obras de
edificación  de  viviendas  protegidas,  garajes,  trasteros  y  locales
comerciales en la agrupación de los solares de la calle Empecinado, 2,
4 y 6; viviendas protegidas, garajes y trasteros en la agrupación de los
solares de la calle Real Vieja, 4, 6, 8 y 10; y Obras de Urbanización de
las calles Empecinado, de la Cruz y Capitán Francisco Sánchez, de
Alcobendas (Madrid).

Publicado  anuncio  con  fecha  29  de  febrero  de  2012  y  Boletín  n.º  51,  se
anuncia la subsanación del Presupuesto de Licitación establecido en el Pliego de
cláusulas jurídico-administrativas y técnico económicas, en los siguientes términos:

En  el  Cuadro  de  Características  del  Contrato  letra  C:  Presupuesto  de
Licitación, en la página 4 del Pliego de Condiciones, el importe del presupuesto
corregido es: 6.533.126,17 Euros (IVA Incluido).

En el presupuesto de edificación de la Calle Empecinado, 2, 4 y 6, en la página
4 del Pliego de Condiciones, al capítulo 28: Seguridad y Salud, le corresponde una
repercusión  de  IVA  del  18%,  y  no  del  8%,  por  lo  que  el  presupuesto  queda
corregido  de  la  siguiente  manera:

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 4.245.872,18 92.500,00
13% Gastos Generales 551.963,38 12.025,00
6% Beneficio Industrial 254.752,33 5.550,00
EJECUCIÓN POR CONTRATA 5.052.587,89 110.075,00
IVA 8% 404.207,03
IVA 18% 19.813,50
TOTAL PRESUPUESTO (Euros) 5.456.794,93 129.888,50
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (Euros) 5.586.683,43

En el presupuesto de edificación de la Calle Real Vieja, 4, 6, 8 y 10, en la
página  5  del  Pliego  de  Condiciones,  al  capítulo  23:  Seguridad  y  Salud,  le
corresponde  una  repercusión  de  IVA  del  18%,  y  no  del  8%,  por  lo  que  el
presupuesto  queda  corregido  de  la  siguiente  manera:

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 582.839,27 10.558,23
13% Gastos Generales 75.769,11 1.372,57
6% Beneficio Industrial 34.970,36 633,49
EJECUCIÓN POR CONTRATA 693.578,73 12.564,29
IVA 8% 55.486,30
IVA 18% 2.261,57
TOTAL PRESUPUESTO (Euros) 749.065,03 14.825,87
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (Euros) 763.890,90

Así  mismo,  estas  correcciones  deben  reflejarse  en  Anexo  I:  Modelo  de
Proposición Económica, en la página 40 del Pliego de Condiciones, aplicando el
desglose del IVA correctamente:
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Construcción C/ Empecinado

CAPIT
ULO

DENOMINACIÓN TOTAL TOTAL

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ……… ………
13% Gastos Generales ……… ………
6% Beneficio Industrial ……… ………
EJECUCIÓN POR CONTRATA ……… ………
IVA 8% ………
IVA 18% ………
TOTAL PRESUPUESTO (Euros) ……… ………
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (Euros) ……………..

Construcción C/ Real Vieja

CAPIT
ULO

DENOMINACIÓN TOTAL TOTAL

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ……… ………
13% Gastos Generales ……… ………
6% Beneficio Industrial ……… ………
EJECUCIÓN POR CONTRATA ……… ………
IVA 8% ………
IVA 18% ………
TOTAL PRESUPUESTO (Euros) ……… ………
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (Euros) ……………..

Se amplia el plazo de presentación de ofertas hasta el día 27 de abril de 2012,
a las 14:00 horas.

Alcobendas, 21 de marzo de 2012.- El Gerente.
ID: A120018323-1
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