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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,
SOCIEDAD ANÓNIMA

(ACUSUR, S. A.)

Advertidas erratas en la inserción de los siete

anuncios de adjudicaciones de «Aguas de la Cuenca

del Sur, Sociedad Anónima» (ACUSUR, Sociedad
Anónima), publicados en el «Boletín Oficial del

Estado» número 179, de fecha 27 de julio de 2000,

páginas 10244 y 10245, se transcribe a continuación

la oportuna rectificación:

En el punto 4 y en el punto 5, apartado d),

falta el símbolo del euro a continuación del importe

expresado en dicha moneda.

16 de agosto de 2000.—46.418, 46.419, 46.420,

46.421, 46.422, 46.423 y 46.417 CO.

ENRON ENERGÍA CATALANA
DE GENERACIÓN, S. L.

Sociedad unipersonal

Contrato de suministro y obras. Abierto a licitantes

estadounidenses

1. Entidad contratante: «Enron Energía Catalana

de Generación, Sociedad Limitada», con domicilio
en Príncipe de Vergara, 132, Madrid, o una filial

de Enron Europe Limited. A los efectos de la lici-

tación, la entidad contratante designa como su direc-

ción: Enron House, 40, Grosvenor Place, Londres

SW1X 7EN. Teléfono (+44) (0) 20 7783 6731,

telefax (+44) (0) 20 7783 8783.

2. Naturaleza del contrato, número de referen-
cia de CPC (servicios): Abono único, llave en mano,

procedimiento negociado, suministro y obras.

3. Lugar de entrega, emplazamiento o lugar de

prestación del servicio: Mora la Nova, España, u

otra ubicación en España, tal como designe la enti-

dad contratante.
4. a) Contrato afectado: CPV, 50000000,

65410000, 74141800, 74230000, 74231000,

74260000.

El alcance de la obra incluirá el suministro de

ingeniería, adquisición y construcción para una cen-

tral eléctrica de turbinas de gas de ciclo combinado

(en lo sucesivo, la «central»), así como un acuerdo
de asistencia a largo plazo y un acuerdo de explo-

tación y mantenimiento.

De forma optativa, la entidad contratante puede

elegir proporcionar isla(s) eléctrica(s) de «libre emi-

sión» al licitante ganador del concurso. Los soli-

citantes deben expresar su disposición a firmar

acuerdos contractuales fundamentados en un sumi-
nistro completo de ingeniería, adquisición y cons-

trucción, incluyendo isla eléctrica, o bien de sumi-

nistro completo de ingeniería, adquisición y cons-

trucción con islas eléctricas suministradas bajo régi-

men de «libre emisión» por la entidad contratante.

i) Suministro de ingeniería, adquisición y cons-

trucción: El contrato de suministro de ingeniería, adqui-
sición y construcción, englobará todas las obras nece-

sarias para entregar una central completa, incluyendo

la(s) isla(s) energética(s), que debe(n) estar integrada(s)

completamente en el resto de la planta, e incluirá

garantías en lo referente al plazo, al rendimiento neto

de la central, al valor calorífico de la central, así como

otras garantías específicas, como son las referentes a
la contaminación acústica y las emisiones de gases.

Estos trabajos también incluirán la gestión del

proyecto, la puesta en marcha, el inicio de pro-

ducción y las pruebas finales previas a la entrega

de la central.

La central se configurará mediante el uso de uno
o más grupos de equipos de generación de energía

(en lo sucesivo, «islas energéticas»). El tamaño máxi-

mo más probable se derivará a base de hasta cuatro

grupos de equipos de «islas energéticas».

Cada isla energética constará de forma nominal

de una turbina de gas industrial de alta resistencia
junto con los elementos auxiliares asociadas a la

misma, un generador de vapor de recuperación de

calor, una turbina de vapor, un generador y los

elementos auxiliares asociados a éstos, que se arti-

cularán en una configuración de ciclo combinado

de eje único en un grupo de unos 400-500 MW

(ISO) o como bloque eléctrico multieje.
Las turbinas de gas serán de ignición doble, uti-

lizando gas natural como combustible primario con

combustible destilado como fuente altenativa de

combustión.

La(s) isla(s) energética(s) se basarán en las últi-

mas tecnologías de turbinas de gas, que sean cohe-

rentes con el siguiente rendimiento neto orientativo
bajo condiciones de ISO:

Potencia nominal de carga base de turbina de

gas de unos 250-350 MW.

Potencia nominal de isla energética de unos

400-500 MW.

Valor calorífico de carga base de isla energética

de unos 6.450 kJ/kWh LHV o menos.
Temperatura de gases de escape de turbina de

gas de unos 560-640 oC.

Velocidad operativa de 3.000 rpm (el/los gene-

rador/es funcionará/n a una frecuencia de 50 Hz).

El enfriamiento centralizado se logrará mediante

torres de enfriamiento de tipo híbrido húmedo/seco

o bien mediante condensadores enfriados por aire,

según lo especificado.
Se exigirá a los solicitantes que demuestren su

capacidad para suministrar los equipos listos para

montar, los sistemas y los servicios de forma rápida

cumpliendo los plazos fijados, teniendo en cuenta

la envergadura y naturaleza de este proyecto. Actual-

mente se prevé que una isla energética (o más)

debe entregarse en el lugar de la obra dentro de
un plazo de entre doce y quince meses, contados

desde la adjudicación del contrato de suministro

de ingeniería, adquisición y construcción, y que el

plazo total entre la notificación para comenzar la

ejecución y la entrega de la central debe ser de

unos treinta meses o menos.

ii) Acuerdo de asistencia de largo plazo: El
alcance incluirá la prestación de servicios de man-

tenimiento, asistencia técnica, el suministro de pie-

zas de recambio y el reemplazo de piezas, según

el caso, para cubrir las actividades de mantenimiento

tanto programadas como sin programar para los

equipos de la isla energética.

Se incluye el suministro inicial de piezas estra-
tégicas así como el suministro continuo de piezas

de recambio y elementos de consumo y el reemplazo

de piezas de serie para apoyar las actividades de

mantenimiento tanto programadas como sin pro-

gramar relacionadas con la isla energética.

Asimismo, se incluye el suministro de toda la

mano de obra y todos los equipos necesarios para
realizar todas las actividades de mantenimiento de

descarga.

Además, se incluye la provisión de un Director

de servicios «in situ» que coordinará todas las acti-

vidades necesarias para la prestación de dichos ser-

vicios, incluyendo el suministro de piezas de recam-

bio y mano de obra para llevar a cabo las actividades
de mantenimiento programadas.

El acuerdo de asistencia a largo plazo se basará

en las horas de ignición reales experimentadas

por cada grupo, y se prevé que todos los pagos,

garantías, etcétera, estén vinculados a dicho perfil

operativo.

iii) Acuerdo de explotación y mantenimiento:
El alcance incluirá la gestión y prestación de ser-

vicios de explotación y mantenimiento englobando

toda central, en representación de la propiedad. Se

incluye la provisión y formación del personal acor-

dado para la central, incluyendo a operarios, téc-

nicos, supervisores, administrativos y personal de

apoyo para permitir que la central se explote y se
mantenga de acuerdo con los requisitos de la pro-

piedad, con las obligaciones contraídas para el pro-

yecto, así como con la legislación vigente. Se reque-

rirá la incorporación de dicho personal a tiempo

para prestar su apoyo a las actividades de puesta

en marcha y pruebas de la central, así como para

participar en las revisiones de diseño, los estudios
HAZOP, las revisiones de piezas de recambio, etc.

y prestar el apoyo y asistencia técnica que se requiera

durante las actividades de puesta en marcha e inicio

de la producción.

Las responsabilidades incluirán además la admi-

nistración de acuerdos con terceros en represen-
tación de la propiedad, incluyendo el control y la

administración del acuerdo de asistencia a largo pla-

zo en lo referente a los equipos de la(s) isla(s) ener-

gética(s), junto con la planificación, el suministro

y el control de todas las actividades de manteni-

miento no cubiertas por el acuerdo de asistencia

a largo plazo y de todos los materiales operativos
y elementos de consumo, etc.

El contratista de acuerdo de explotación y man-

tenimiento será el responsable de la elaboración

y administración de los presupuestos anuales y pla-

nes operativos, la elaboración de procedimientos

operativos y de mantenimiento, así como de la explo-

tación de la central para maximizar los intereses
económicos de la propiedad y minimizar las res-

ponsabilidades de la misma.

Asimismo, el contratista de acuerdo de explo-

tación y mantenimiento será responsable de la ela-

boración y actualización de registros de contabilidad

y de cualquier otra documentación exigida por la
legislación vigente.

b) División en lotes: No.

c) Objetivo de las obras: Ver apartado a).

5. a), b), c) y d).

6.

7. Derogación de las especificaciones europeas:

No.

8. Plazo y fecha de inicio: La fecha más tem-

prana prevista para el comienzo del contrato es
el día 1 de marzo de 2001, para cumplir con un

plazo global para el proyecto de treinta meses, o

menos, desde la notificación para comenzar la eje-

cución de la obra.

9. Forma jurídica en caso de varios licitadores:

Los licitadores están obligados a informar a la enti-

dad contratante, cuando se aplique, si tienen inten-
ción de crear una agrupación, si se les solicitará


